



Herstellung des Radweges entlang des Domänenweg, Kostenberechnung nach DIN 276 FGÜ

Kosten- gruppe	Kostenunter- gruppe	Position	Bezeichnung der Leistung	Menge	Einheit	EP	GP	GP Kostengruppe
100			Grundstück					1.250,00 €
	110		Grundstückswert	10	m²	25,00 €	250,00 €	
	120		Grundstücksnebenkosten	1	psch	1.000,00 €	1.000,00 €	
200			Herrichten und Erschließen					3.250,00 €
	210		Herrichten					
		211	Baustelleneinrichtung und -räumung	1	psch	1.000,00 €	1.000,00 €	
		212	Baustellensicherung	1	psch	750,00 €	750,00 €	
		213	Vermessung	1	psch	1.500,00 €	1.500,00 €	
300			Bauwerk Konstruktion					
400			Bauwerk technische Anlagen					11.500,00 €
	440		Stromanlagen					
		445	Beleuchtungsanlagen	1	psch	11.500,00 €	11.500,00 €	
500			Außenanlagen					
	510		Geländeflächen					15.000,00 €
		511	Oberboden abschieben und abfahren	1.500	m²	4,50 €	6.750,00 €	
		512	Anstehenden Boden ausheben und entsorgen	1.500	m²	5,50 €	8.250,00 €	
	520		Befestigte Flächen					
		522	Straßen					121.407,50 €
		522.10	Tiefbord aufnehmen	550	m	7,50 €	4.125,00 €	
		522.20	Frostschuttschicht liefern und einbauen	1500	m²	12,50 €	18.750,00 €	
		522.25	Schottertragschicht liefern und einbauen	1500	m²	11,00 €	16.500,00 €	
		522.30	Hochbord liefern und setzen	550	m	35,00 €	19.250,00 €	
		522.35	Pflaster 1-reihig liefern und setzen	15	m	38,00 €	570,00 €	
		522.40	Rasenbord liefern und setzen	550	m	23,00 €	12.650,00 €	
		522.45	Sonderbord liefern und setzen	10	m	325,00 €	3.250,00 €	
		522.50	Borde schneiden	65	Stk	12,50 €	812,50 €	
		522.80	Asphalttragdeckschicht	1.500	m²	30,00 €	45.000,00 €	
		529	Fahrbahnmarkierung	1	psch	500,00 €	500,00 €	
	530		Baukonstruktionen in Außenanlagen					
		531	Einfriedungen					3.800,00 €
		531.10	Zaunanlage aufnehmen und wieder setzen	40	m	95,00 €	3.800,00 €	
700			Baunebenkosten					26.555,00 €
			Ingenieurleistungen und aktivierte Eigenleistungen, 17 %	1	psch	26.555,00 €	26.555,00 €	
			Nettosumme					182.762,50 €
			19 % MwSt					34.724,88 €
			Bruttosumme					217.487,38 €

Aufgerundet **218.000,00 €**

Stand: 08.06.2021